


Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií 

Návrh na plnenie kritérií 

Predmet :zákazky: Kompostáreň-stavebné práce 

Názov uchádzača 

Meno a priezvisko/obchodné Puck United Europe, s.r.o. 
meno/označenie skupiny 

T.Vansovej 4
Bydlisko/sídlo/miesto podnikania 940 59 Nové Zámky

IČO 47 021 926 
IČDPH SK.2023700426 

Údaj o zápise v príslušnom registri, 
ak je účastník zapísaný v takomto 
registri 

Štatutárny orgán Tomáš Hentek 

41130,52- 8226,10,- 49 356,62,-

Uchádzač vyplní navrhovanú cenu za celý predmet zákazky. Cena do formulára musí byť totožná s 
konečnou cenou z formuláru vyplneného na základe prílohy č. 1 - V zor štruktúrovaného rozpočtu ceny 
zmluvy. 

VNovýchZámkoch dňa 13.12.2017 

a'fB,t:{/;;J • Podpis účas1nika / štatutárncho zástupcu: Tomáš Hentek
Puck United Europe, s.r.o. 

T. vansovel 4, '.:>K-910 StJ No,,t': Ziimky 

[ČO: 470219�& Dič DPH �K 20237004 

1 V prípade ak uchádzač me e platcom DPH uvedi e túto skutočnost' v políčku celková navrhovaná cena v EUR 
s DPH. 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Cerovo

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 25 156,32 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 13 440,44 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 1 860,13 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 673,63 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 41 130,52 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 41 130,52

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 41 130,52 8 226,10

Objednávateľ
25 49 356,62

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Kompostareň   Cerovo   

Obec Cerovo   

   

   

   

9.11.2017

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Kompostareň   Cerovo

Objednávateľ: Obec Cerovo

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Cerovo Dátum: 9.11.2017

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

19/2016 Kompostareň   Cerovo   41 130,52 8 226,10 49 356,62 0,00 41 130,52 0,00 0,00 0,00

SO-01     Komostareň   24 259,34 4 851,87 29 111,21 0,00 24 259,34 0,00 0,00 0,00

SO-02     Spevnena plocha    12 819,23 2 563,85 15 383,08 0,00 12 819,23 0,00 0,00 0,00

SO-03     Oplotenie    4 051,95 810,39 4 862,34 0,00 4 051,95 0,00 0,00 0,00

Celkom 41130,52 8226,10 49 356,62 0,00 41 130,52 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

   Strana 1  z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Cerovo

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 25 156,32 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 13 440,44 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 1 860,13 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 673,63 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 41 130,52 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 41 130,52

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 41 130,52 8 226,10

Objednávateľ
25 49 356,62

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

09.11.2017

ZRN (r. 1-6)

Kompostareň   Cerovo

   

Obec Cerovo   

   

   Strana 1  z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Cerovo

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 13 657,67 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 10 601,67 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 24 259,34 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 24 259,34

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 24 259,34 4 851,87

Objednávateľ
25 29 111,21

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Kompostareň   Cerovo

Komostareň

   

Obec Cerovo   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

09.11.2017

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Kompostareň   Cerovo

Objekt:   Komostareň

Objednávateľ:   Obec Cerovo

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   9.11.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   24 259,338 57,156

1 Zemné práce   3 695,526 0,000

1 121PC01 Geodetické zameranie stavby   súb 1,000 764,676 764,676 0,000

2 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 450,000 0,897 403,650 0,000

3 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 72,000 4,885 351,720 0,000

4 122201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3 72,000 0,809 58,248 0,000

5 162401102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 522,000 3,427 1 788,894 0,000

6 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 522,000 0,629 328,338 0,000

2 Zakladanie   13 201,526 0,000

7 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 72,000 21,578 1 553,616 0,000

8 5833716100 Štrkopiesok 0-22 b   t 115,200 8,226 947,635 0,000

9 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné   m2 82,800 10,019 829,573 0,000

10 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   m2 82,800 3,345 276,966 0,000

11 273362442

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 

8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm   m2 360,000 5,118 1 842,480 0,000

12 3139553043

Siete KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 

3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm   m2 412,800 4,405 1 818,384 0,000

13 273313612 Betón základových dosiek, tr.C 20/25   m3 72,000 71,626 5 157,072 0,000

14 634920003

Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej 

mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky nad 10 do 20 

mm   m 200,000 3,879 775,800 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   4 923,110 57,156

15 274271301

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s 

betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm   m3 26,400 134,424 3 548,794 57,156

16 341361821 Výstuž stien a priečok 10505   t 0,987 1 392,417 1 374,316 0,000

99 Presun hmôt HSV   2 439,176 0,000

17 998011001

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 523,878 4,656 2 439,176 0,000

Celkom   24 259,338 57,156

ROZPOČET  

Miesto:  Cerovo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Cerovo

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 10 520,53 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 2 131,42 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 167,28 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 12 819,23 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 12 819,23

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 12 819,23 2 563,85

Objednávateľ
25 15 383,08

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Kompostareň   Cerovo

Spevnena plocha

   

Obec Cerovo   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

09.11.2017

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Kompostareň   Cerovo

Objekt:   Spevnena plocha 

Objednávateľ:   Obec Cerovo

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   9.11.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   12 651,948 0,000

1 Zemné práce   557,952 0,000

1 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 16,000 33,440 535,040 0,000

2 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3 16,000 1,432 22,912 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   291,091 0,000

3 457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, 

šírky geotextílie do 3 m   m2 24,000 1,062 25,488 0,000

4 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   400   m2 28,800 1,260 36,288 0,000

5 711472051

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou 

voľne na ploche zvislej so zvarením spoju   m2 26,000 3,145 81,770 0,000

6 2833000210

FATRAFOL-TPO 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, 

radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá   m2 31,200 4,729 147,545 0,000

5 Komunikácie   10 084,678 0,000

7 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm   m2 1 344,000 4,307 5 788,608 0,000

8 5834522700 Štrkodrva 0- 32 n   t 472,615 9,090 4 296,070 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 718,227 0,000

9 935112211

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 

500- 800 mm do betónu C 12/15   m 125,000 6,897 862,125 0,000

10 5922764160 Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30   ks 346,600 2,470 856,102 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   167,280 0,000

721 Zdravotech  kanalizácia   167,280 0,000

12 721789478 Rozvod kanalizacia do zbernej nádrže dodavka+ montáž   súb 1,000 167,280 167,280 0,000

Celkom   12 819,228 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Cerovo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Cerovo

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 978,13 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 707,35 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 1 860,13 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 506,35 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 4 051,95 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 051,95

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 4 051,95 810,39

Objednávateľ
25 4 862,34

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Kompostareň   Cerovo

Oplotenie

   

Obec Cerovo   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

09.11.2017

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Kompostareň   Cerovo

Objekt:   Oplotenie 

Objednávateľ:   Obec Cerovo

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   9.11.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 685,471 0,000

1 Zemné práce   99,472 0,000

1 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 2,980 31,953 95,220 0,000

2 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3 2,980 1,427 4,252 0,000

2 Zakladanie   243,758 0,000

3 272313521 Betón základových konštrukcií prostý tr. C12/15   m3 2,980 81,798 243,758 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 264,201 0,000

4 338171122

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so 

zabetónovaním   ks 68,000 8,126 552,568 0,000

5 1612000 Stlpik  ZN/38x1,5x260 cm   ks 45,000 10,705 481,725 0,000

6 1612001 Vzpera ZN/38x1,5x260 cm   ks 23,000 9,996 229,908 0,000

99 Presun hmôt HSV   78,040 0,000

7 998011001

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 7,543 10,346 78,040 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 366,479 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   2 366,479 0,000

8 767911130

Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 

m   m 100,000 3,608 360,800 0,000

9 3133100300

4-hranné pletivo pozinkované výšky 2,0 m - 50/2,15/200/25m 

Zn   ks 6,000 76,752 460,512 0,000

10 1584116099 Drôt   Zn  D 3,1mm   kg 46,000 3,259 149,914 0,000

11 1584116089 Drôt   Zn  1,4mm/100m   ks 8,235 14,806 121,927 0,000

12 1584116098 Napinak na drót   kus 78,000 0,857 66,846 0,000

13 767920160

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stlpiky , 10-

15 m2   ks 1,000 95,809 95,809 0,000

14 553pol 7

Brána 6000x2000,1-krídlová ,posuvná manuálne ,výpln 

pletivo pozink výška 2,0m   ks 1,000 1 060,926 1 060,926 0,000

15 998767101

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   t 2,789 17,836 49,745 0,000

Celkom   4 051,950 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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