Technicka sprava

Identifikaéné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného uradu
v obci Cerovo
Miesto stavby: Cerovo
Investor: Obecny urad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo
Parcela: 451/1, 451/2, 451/3
Hlavny projektant: architektara, s.r.o., J. R. Poni¢ana 841/104, 962 23 Oc¢ova
Stupen PD: Projekt pre stavebné povolenie

Zakladné udaje o stavbe

1.0 SUCASNY STAV OBJEKTU
1.1 - CHARAKTERISTIKA

Budova obecného uradu v obci Cerovo bola realizovana v prvej polovici osemdesiatych rokov
minulého storocCia. Objekt je murovany, dvojpodlazny, bez podpivni€enia a z vychodnej asti CiastoCne
zapusteny do terénu. Pbddorys ma clenity tvar celkového rozmeru 19,625 x 40,150m. Strecha je
plocha, so spadom na vychodnu stranu. Vyska atiky strechy je +7,200m. Vyplne otvorov su pbvodné
drevené resp. hlinikové a ocelové. Vonkajsiu povrchovu Upravu stien tvori Skrabana omietka — brizolit.
Funkéné vyuZitie jednotlivych priestorov sa po dobu uzivania menilo len v malom rozsahu, rovnako
zmeny v dispozicii boli vykonavané iba v minimalnej (resp. Ziadnej) miere. Objekt je v pbvodnom stave
a pocas jeho existencie sa na nom vykonavala len nutna udrzba. Fyzické opotrebovanie je primerané
veku no vykazuje aj niektoré stavebnofyzikalne poruchy — vzlinajuca vihkost na murive prizemia
a z juhozapadnej Casti aj staticki poruchu v oblasti zakladov.

1.2 DISPOZIiCIA:

RieSeny objekt je dvojpodlazny bez podpivni¢enia. Dispoziéné Upravy nie su predmetom
rieSenia projektu.

1.3 KONSTRUKCNY SYSTEM, OBVODOVY PLAST:

Obvodové ako aj stredné nosné steny su tvorené z prevaznej Casti z tehlového muriva cdm.
Stropy su tvorené prefabrikovanymi dvojdierovymi panelmi hr.250mm. Okenné preklady su
z prefabrikované Zelezobetonové.

1.4 FASADY - VONKAJSIE UPRAVY:

Vonkajsiu povrchovu uUpravu tvori Skrabana vapennocementova omietka — brizolit resp.
kameninovy obklad na sokli (kabrinec).

1.5 STRESNA KONSTRUKCIA:

Strecha je plocha, dvojplastova, ktorej nosnu konstrukciu tvori pérobeténovy panel hr.
250mm. Krytinu tvori suvrstvie asfaltovych pasov. Odvodnenie je rieSené do pododkvapovych Zlabov.

1.6 VNUTORNE UPRAVY POVRCHOV:

Povrchovu upravu vnuatornych stien tvoria vapennocementové omietky, ktoré su natreté
krycim naterom.

1.7 ZAMOCNICKE A KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE:



Oplechovanie parapetov, dazdové zvody a Zlaby su vyrobené z pozinkovaného plechu hr.
0,6 mm.

1.8 VYPLNE OTVOROV:
Okna a dvere su z prevaznej Casti drevené resp. hlinikové a ocelové.
2.0 NAVRHOVANY STAV - (NOVY STAV)
21 NAVRHOVANE UPRAVY OBJEKTU
V ramci zniZzenia energetickej ndro¢nosti st navrhnuté dpravy:

a, - kompletné zateplenie obvodovych stien objektu

b, - vymena vyplni otvorov

C, - vymena okapového chodnika

d, - vymena klampiarskych vyrobkov suvisiacich s pracami pri zatepleni budovy
e, - kompletna rekonstrukcia a zateplenie strechy

f, - injektaZ obvodovych stien prizemia proti vzlinajicej vihkosti

g, - stabilizacna injektaz 16zka zakladov objektu

h, - rekonstrukcia terasy pri vstupe a zasobovacej rampy v prizemi

a - Zateplenim objektu a suvisiacimi navrhnutymi stavebnymi Upravami na objekte neddjde k zmenam
v dispozicii objektu, ani k zmene funkcie su€asnych priestorov. Jedna o kompletné zateplenie
obvodovych stien. Na zateplenie objektu je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém (ETICS)
s izolantom na baze minerdlnej viny hrabky 120mm (resp. XPS hr.80mm na sokel). Na zateplenie
osteni okennych a dvernych otvorov je navrhnuty tepelny izolant hrubky 30mm resp. miesta kde
nebude mozné realizovat’ zateplenie v spomenutej hrubke budu zaizolované na max. moznu hrubku.
Konstrukcie vy€nievajuce z fasady smerom do exteriéru /rozvodné skrine, plynomery, hydranty budu
zateplovacim systémom obidené. Bleskozvody na fasadach objektu budu demontované a po
vykonani zateplovacieho systému budi namontované podla novej projektovej dokumentacie. VSetky
prace a postupy pri realizacii a skladbu zatepfovacieho systému je potrebné prevadzat v sulade
s technologickym predpisom vyrobcu pre dany zateplovaci systém. Zateplovaci systém navrhujeme
zrealizovat’ od Urovne terénu (resp. okapového chodnika) az po odkvapovu hranu strechy. Cely objekt
navrhujeme z vonkajsej strany zateplit' certifikovanym, komplexnym zateplovacim systémom vratane
v8etkych prvkov. PovaZujeme za samozrejmé, Ze navrhovany zateplovaci systém bude mat
certifikaciu EU, nie iba pre SR. Investorovi doporugujeme poéas realizacie vykonat skugku na odtrh.

b — Okna a vstupné dvere budu vymenené za nové plastoveé resp. hlinikové vo farbe RAL 9010 (resp.
podla poziadavky investora). Zasklenie je navrhované z izolatného trojskla. Koeficient celkového
prestupu tepla okien U,, <1,0 W/m2K. VonkajSie parapety su navrhnuté z hlinikového plechu min.
hr.1,5mm s lakoplastvou Upravou.

¢, - Vzhfadom na to, Ze okolo objektu je okapovy chodnik v nevyhovujucom stave navrhujeme jeho
vyburanie a realizaciu nového. Jestvujuci chodnik je beténovy Sirky cca 500mm a predpokladanej
hrubky cca 100-150mm. Novy okapovy chodnik bude pozostavat z beténovej prefabrikovanej dlazby
rozmerov §/d/v 250x500x80 mm uloZenych na zhutnenom Strkovom nasype v skladbe popisanej
v grafickej Casti projektu (vid. Cast’ architektura — vykres rezov)

d — Jestvujuce klampiarske konstrukcie vratane dazdovych Zlabov a zvodov z pozinkovaného plechu
maju vyCerpanu svoju Zivotnost a aj vzhladom na prace a technologické postupy a poziadavky pri
zatepleni objektu je potrebné ich vymenit.

e — Jestvujuca plocha strecha po stavebnofyzikalnej stranke nevyhovuje su€asnym poziadavkam
a vyzaduje si komplexnu obnovu. Tato bude spocivat’ v kompletnom odstraneni stresného plasta az
po uroven hornej hrany Zelezobetonovych stropnych panelov. Jestvujuce murivo atik zostane
zachované, no vzhfadom na navySenie hribky nového stresného plasta, jeho nového spadovania
2,0% navrhujeme nadmurovnu z porobeténovych ,U* profilov, ktoré po vyplneni vystuzenym betoénom
budu zaroven tvorit’ stuZujuci veniec atiky a vytvori sa tak vhodny podklad pre kotvenie novych prvkov
koruny atiky. Novonavrhované spadovanie strechy vyustilo aj do potreby vytvorenia Casti novej atiky,



ktoré je graficky vyznadené vo vykresovej Casti dokumentacie. Skladba strechy a vybrané detaily
strechy su sucast'ou grafickej Casti dokumentacie.

f — Objekt obecného uUradu vykazuje hydroizolatné poruchy v soklovej oblasti obvodovych stien
prizemia. Porucha ma charakter vzlinajucej vihkosti, ktora prenika do nadsoklovej ¢asti muriva. Po
zhodnoteni rozsahu poruchy navrhujeme obvodové steny prizemia v oblasti sokla, resp. v styku
s terénom sanovat’ komplexnym injektaznym systémom, ktory obsahuje vSetky potrebné materidlové
a technologické prvky potrebné pre efektivnu a funkénl naplfi tohto opatrenia. Technologicky postup
je nasledovny:

1.

Pre potreby rekonstrukcie izolaCného systému je nevyhnutné odstranenie a demontaz

- Odstranenie vSetkych nesudrznych Casti zvislych povrchov

- Odstranenie omietok obvodovych stien do vysky 0,5 m zo strany exteriéru.

V drovni terénu budu navftané injektazne otvory s vodorovnou osovou vzdialenostou 12 cm

a zvislou osovou vzdialenostou 8 cm pod uhlom 30 — 45°. Kazdy vrt ma koncit' 5 cm od konca
steny.

Ako injektazny material bude pouZitd nizkoviskozna hydrostrukturalna Stvorkomponentna
hmota na akrylatovej baze aplikovana nizkotlakovou metédou (do 10 bar.) Odhadovana
spotreba 2 I/mb/10cm hrabky muriva.

Na plochu stien z exteriéru bude aplikovany izolaény nater Oxal DS-HS v dvoch vrstvach
(spotreba 4 kg/mz) do vysky 20 cm nad horizontalnu injektaznu clonu.

Na vodorovnu plochu v interiéri bude naneseny izolatny nastrek na asfaltovej baze
NAFUFLEX Profi Tech 2 v spotrebe 4 kg/m2.

g - Stabilizacia 16Zka zakladov objektu. Rozsah tohto opatrenia je graficky znazornené vo vykresovej
Casti dokumentacie. Technologicky postup je nasledovny:

1.

2.

Z dévodu erézneho pdsobenia podzemnych véd na zdklad €asti stien objektu je nevyhnutné
pristupit’ k ich stabilizacii a zabranit' tak dalSej tvorbe statickych prasklin na stenach objektu.
Pre potreby statickej stabilizacie zakladu je potrebné zrealizovat sondu k pate zakladu

a zadefinovat jeho hibku.

Pod zaklad objektu navitat’ otvory pre osadenie injektaznych tyci. Ich vzajomna osova
vzdialenost bude 400mm

Cez injektazne ty€e bude v prvom kroku injektovana voda z dévodu dostatocnej expanznej
reakcie.

Dvojkomponentnou tlakovou pumpou bude pod zaklad injektovany duromér na epoxidovej
baze.

h - Terasa pri vstupe a zasobovacia rampa v prizemi vyZaduje kompletnu rekonstrukciu zvislych
a vodorovnych povrchov.

Vodorovné povrchy sa budu sanovat’ nasledovnym spdsobom:

1.

Jestvujuca terazzo dlazba terasy pri vstupe, ako aj cementové 162ko do ktorého bola ukladana
sa asanuje v celom rozsahu az po sudrzné podkladové vrstvy najprv vybdranim a nasledne
otryskanim az po ,zdravy“ betdn. Spdsob otryskavania: vodnym Iu€om alebo granulatom.
Minimalna hodnota odlupu beténového podkladu = 1,5 N/mm?. O¢istena plocha sa navlhdi.

Na pripraveny beténovy podklad sa nanesie spojovaci mostik pomocou Zentrifix KMH
spotreba cca 1100g/m>.

Nasledne sa aplikuje nivelizaénd vrstva ESTRIFAN SN 60 T v spade od objektu. Odhadovana
priemerna hribka 40 mm

Na znivelizovany povrch sa aplikuje flexibilna izolacia na baze cementu Oxal DS flex hr.2 mm.

Finalnu nasfapnu vrstvu bude tvorit mrazuvzdorna, protiSmykova, exteriérova keramicka
dlazba ukladand do flexibilného mrazuvzdorného lepidla.



Zvislé povrchy sa budu sanovat nasledovnym spdsobom:

1. Podklad sa otryskda az po ,zdravy“ betdn. Spbsob otryskavania: vodnym Iu¢om alebo
granulatom. Lokalne miesta skorodovanej ocelfovej vystuZe je nutné otryskavat pod 45
stupfiovym uhlom na droven odistenia 2 s, t.j. striebristosiva.

Minimalna hodnota odlupu beténového podkladu = 1,5 N/mm?. Ogistena plocha sa navlhdi.

2. Na pripraveny beténovy podklad sa nanesie spojovaci mostik pomocou Zentrifix KMH
spotreba cca 11OOg/m2. Ako protikorézna ochrana vystuze sa pouzije Zentrifix KMH spotreba
cca 120g/bm.

3. Do este nezatuhnutého spojovacieho mostika systémom , Cerstvy do Cerstvého* sa
celoplosne nanesie hruba malta NAFUFILL KM 250 pre hrubku priblizne 25mm a nasledne sa
zahladi povrch pri spotrebe cca 1,8 kg/mzlmm.

4. Findlna povrchova uprava sokla materidlom Oxal RM — H. Imitdcia lomového kamena
otld€anim formou 7 manta tairona. Hrubka vrstvy 20 mm

3.0 Hygiena a bezpeénost’ prace

Pri stavebnych pracach je nutné dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky 147 / 2013 Z.z.

SPECIFIKACIA MOZNYCH RIZIK:

Vzhladom na to, Ze ide o rekon$trukéné prace, existuje riziko, Ze v €ase realizacie napravnych
opatreni po odhaleni vrstiev bude stav niektorych konstrukcii iny, ako bol predpokladany. Toto riziko je
je najvacsie pri detailoch, ktoré nebolo mozné v priebehu obhliadky objektu celkom overit, resp.
nebola dostupna zachovald dokumentacia tychto Casti objektu. V tychto miestach nieje znamy
skutoCny stav, rozmery, resp. polohy konstrukcii. V pripade zistenia odliSnosti jestvujuceho stavu od
predpokladanych si vyhradzujeme pravo upravit alebo doplnit projektovd dokumentaciu podfa
zisteného stavu, pripadne situaciu je mozne rieSit formou technickej pomoci alebo v ramci autorského
dozoru.

ZAVER:

Tato projektova dokumentacia vychadza z podkladov a informacii, ktoré sme mali pri jej
spracovani k dispozicii. Spracovatel si vyhradzuje pravo na korekciu zaverov, pokial sa zistia d'alSie
podstatné skutocnosti, ktoré neboli zname pri spracovani tejto dokumentacie. Realizaciu napravnych
opatreni odporic¢ame zadat skusenej realizacnej firme, ktora disponuje adekvatnym kvalifikovanym
personalom atechnikou ama skusenosti srealizovanim danej technolégie. Vlastnu realizaciu
napravnych opatreni odporu¢ame vykonat za odborného dozoru.
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